



PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Edilizia Scolastica e Patrimonio

Dir. Lizio ing. Angelo Michele

OGGETTO: PNRR - M4C1-I3.3 - DM 13/2021. RIF. 09. VALLO DI DIANO E CILENTO. Interventi urgenti garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri - Approvazione progetto esecutivo lavori e determina a contrattare CUP H81D20000230001

IMPEGNO

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. _____ dal _____ al _____
94812 14/12/2022 29/12/2022

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, _____
14/12/2022



PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 129 dell' 1 ottobre 2020 il Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ha definito il riparto delle risorse, di cui all'articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, tra le Province e le Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- la Provincia di Salerno, secondo quanto indicato nell'allegato A del citato Decreto n.129, risultava assegnataria, sulla base dei criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, di una somma pari a € 19.751.480,21.
- il Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Salerno, ai sensi del punto 2 del citato Decreto n.129 e tramite apposito applicativo del Ministero dell'istruzione, provvedeva a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendeva realizzare nell'ambito delle risorse assegnate.
- con Decreto n. 13 del 08 gennaio 2021, il Ministro dell'Istruzione provvedeva all'approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale, approvando tra l'altro e di fatto l'elenco degli interventi proposto dalla Provincia di Salerno (elenco comprendente DIECI INTERVENTI);
- con determina RG n. 1803 del 28.06.2021 – CID 57522 si provvedeva ad accertare in entrata la somma di € 19.751.480,21, finanziata con Decreto Ministeriale n. 129 dell'1 ottobre 2020, sul capitolo del bilancio in entrata 40200540 (P.F. E.4.02.01.01.002 - DECR. MIUR N. 129/20. AGIBILITA' SCUOLE E DIRITTO STUDIO-DMIUR N.13/21- VINCOLO 2021SD129), collegato al capitolo di spesa 04022540 (accertamento N. 20210000606 € 2.192.961,00; accertamento N. 20220000007 € 10.000.000,00; accertamento N. 20230000002 € 7.558.519,21- totale € 19.751.480,21)
- l'accertamento di cui sopra veniva inquadrato nella codifica della transazione elementare come definita dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

Titolo	Tipologia	Categoria	V Livello Piano Conti	Vincolo
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	2021SD129

- con determina a contrarre RG 2886 del 27.10.2021 – CID 58631 veniva disposto di procedere all'affidamento dei DIECI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA) inerenti le redazioni delle progettazioni esecutive, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e lo studio geologico e riguardanti gli *"Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri"*, approvati con Decreto MIUR n.13 del 08 gennaio 2021, mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 2, lettera a dell'art.1 della legge 120 del 11 settembre 2020 (Decreto semplificazioni), così come modificato dall'art.51 del D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito dalla Legge 108 del 29 luglio 2021, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per ognuno dei DIECI INTERVENTI FINANZIATI;

DATO ATTO CHE

- tra i DIECI INTERVENTI approvati e finanziati dal Ministero dell'Istruzione risulta esserci il seguente:

Rif. int.	CUP	titolo intervento	importo finanziamento	codice edificio edifici interessati da intervento
09	H81D20000230001	Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati nel VALLO di DIANO e CILENTO	€ 2 000 000,00	0651290505-0651460500-0650020500 0650020510-0650310500

- al SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, connesso all'intervento di che trattasi, veniva assegnato i

seguenti codici:

- **CUI P80000390650202100016** (Codice Unico di Intervento, codice previsto dal Decreto del MIT n. 14/2018 – decreto attuativo del Codice dei Contratti Pubblici assunto in attuazione dell'articolo 21.8 del Codice stesso);
- **CIG 892705245B**;
- Il SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA di che trattasi, così come riferito nella richiamata determinazione a contrarre RG 2886 del 27.10.2021 – CID 58631, riporta un *corrispettivo posto a base di gara pari a € 169.289,84, a cui vanno aggiunti il contributo integrativo professionale e l'I.V.A. per cui si determina il seguente quadro di spesa lordo*:

- compenso prestazione professionale	€	106.902,61
- spese e oneri accessori	€	26.522,54
Corrispettivo a base di gara	€	133.425,15
- contributo integrativo professionale 4% su corrispettivo	€	5.337,01
- I.V.A. 22% su corrispettivo e contributo integrativo professionale	€	30.527,68
Importo complessivo LORDO intervento	€	169.289,84

con determinazione dirigenziale CID 60127 si è proceduto ad affidare il servizio in parola al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito nel modo seguente:

- Ing. Antonello Calderoni (mandatario) CLDNNL55E15F839A;
- Prof. Ing. Bruno Calderoni C.F. CLDBRN56T02F839B;
- Ing. Luciano Migliaccio C.F. MGLLCN78H29F839O;
- Geol. Gianluca Minin C.F. MNNGLC70H22F839W;
- Ing. Anton Giulio Conte CNTNNG90H19I422Z;

avendo presentato la migliore offerta economica con il ribasso pari al **36,500%**, sul corrispettivo posto a base di gara;

la spesa di **€ 169.289,83** al netto del ribasso offerto è stata così rideterminata:

- compenso prestazione professionale	€	106.902,61
- spese e oneri accessori	€	26.522,54
Corrispettivo a base di gara	€	133.425,15
A detrarre RIBASSO del 36,500%	€	48.700,18
Corrispettivo netto	€	84.724,97
- contributo integrativo professionale 4% su corrispettivo netto	€	3.389,00
- I.V.A. 22% su corrispettivo netto e contributo integrativo professionale	€	19.385,07
Importo complessivo NETTO intervento	€	107.499,04

PRECISATO CHE

- l'impegno n. 20210002735, assunto sul capitolo di spesa 04022540 di € 169.289,83 prenotato in sede di determinazione a contrattare, poi rideterminato in € 107.499,04, è stato reimputato all'anno 2022 al n. 1126;
- con determinazione dirigenziale CID 62903, giusta DPCM 28/07/22, si è provveduto ad accertare in entrata l'ulteriore finanziamento di € 4.424.026,99, pari all'incremento del 10% degli importi dei lavori di cui ai DDMM 13 e 217/'21;
- tale accertamento è avvenuto nel modo seguente.

€ 2.448.878,97 sul capitolo del bilancio in entrata 40200558 denominato "CONTRIBUTO D. MIUR N.217 DEL 15/07/2021 - PIANI DEGLI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. COLL. S. CAP. 04022558", ed inquadrato nella codifica della transazione elementare come definita dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

Titolo	Tipologia	Categoria	V Livello Piano Conti	Vincolo
--------	-----------	-----------	-----------------------	---------

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	2021SM217
---	----	------	------------------	-----------

€ 1.975.148,02 sul capitolo 40200540 denominato "interventi urgenti per garantire l'agibilità nelle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri – edifici scolastici coll. Cap. di spesa 04022540" ed inquadrato nella codifica della transazione elementare come definita dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

Titolo	Tipologia	Categoria	V Livello Piano Conti	Vincolo
4	02	0101	E.4.02.01.01.000	2021SD129

- o in data 11 ottobre 2022 con protocollo numero 202200084242 è stato trasmesso il progetto esecutivo dei lavori urgenti per garantire l'agibilità nelle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri – edifici scolastici ubicati nel Vallo di Diano e Cilento del complessivo importo di € 2.199.997,80 il cui quadro tecnico economico è di seguito riportato

Istituto "A. Gatto" di Agropoli	285.717,01 €
Istituto "Vico-De Vivo" di Agropoli	380.967,18 €
Istituto "P. Leto" di Teggiano	282.669,03 €
Istituto "A. Sacco" di Sant'Arsenio	286.887,34 €
Istituto "Vico-De Vivo" succursale di Castellabate	180.332,98 €
a1) Importo totale lavori soggetto a ribasso	1.416.573,54 €
di cui Oneri di sicurezza compresi nei prezzi	
Istituto "A. Gatto" di Agropoli	1.976,07 €
Istituto "Vico-De Vivo" di Agropoli	2.624,19 €
Istituto "P. Leto" di Teggiano	1.931,46 €
Istituto "A. Sacco" di Sant'Arsenio	1.973,47 €
Istituto "Vico-De Vivo" succursale di Castellabate	1.253,32 €
a2) Totale	9.758,51 €
Oneri di sicurezza non compresi nei prezzi	
Istituto "A. Gatto" di Agropoli	9.078,68 €
Istituto "Vico-De Vivo" di Agropoli	10.912,28 €
Istituto "P. Leto" di Teggiano	10.606,68 €
Istituto "A. Sacco" di Sant'Arsenio	10.939,08 €
Istituto "Vico-De Vivo" succursale di Castellabate	5.822,36 €
a3) Importo totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	47.359,08 €
Importo lavori a base d'asta (a1+a3)	1.463.932,62 €
di cui Costo Manodopera	294.946,29 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b) Lavori in economia	0,00 €
c) Rilievi, accertamenti e indagini	21.000,00 €
d) Allacciamenti ai pubblici servizi	3.000,00 €
e) Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)	0,00 €
f) Acquisizione di aree o immobili	0,00 €
g) Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	9.856,88 €
h) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice appalti	0,00 €
i) Spese tecniche per incarichi esterni	268.650,00 €
l) Spese tecniche per incentivo ex.art 92 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.	26.000,00 €
m) Spese per accertamenti di laboratorio	0,00 €
n) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92 comma 7-bis, del codice	0,00 €
o) Spese per consulenza o supporto	0,00 €
p) Spese per commissioni giudicatrici + I.V.A.	0,00 €
q) Spese per pubblicità	0,00 €
r) I.V.A. sui lavori	322.065,18 €
s) I.V.A. e Cassa sulle voci c), d), i), m), o), q)	77.493,12 €
t) Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	600,00 €
u) Spese per rilascio visti e pareri	7.400,00 €
v) Acquisto di beni (compreso I.V.A.)	0,00 €
z) Spese organizzative e gestionali	0,00 €
Totale somme a disposizione	736.065,18 €
TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO	2.199.997,80 €

Il suddetto progetto, presente nel piano triennale delle opere pubbliche all'annualità 2022, è composto dai seguenti elaborati:

	I.I.S. "A. Sacco" di Sant'Arsenio	Istituto	disciplina	tipologia	numero
1	IAS.ARC.G.001	Planimetria Piano Terra - Interventi di	IAS	ARC	G 001

		progetto				
2	IAS.ARC.G.002	Planimetria Piano Primo - Interventi di progetto	IAS	ARC	G	002
3	IAS.ARC.G.003	Planimetria Piano Secondo - Interventi di progetto	IAS	ARC	G	003
4	IAS.ARC.G.004	Planimetria Piano Secondo - Interventi di progetto	IAS	ARC	G	004
5	IAS.IMP.G.001	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - Planimetria Piano Terra - Progetto	IAS	IMP	G	001
6	IAS.IMP.G.002	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - Planimetria Piano Primo - Progetto	IAS	IMP	G	002
7	IAS.IMP.G.003	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - Planimetria Piano Secondo - Progetto	IAS	IMP	G	003
8	IAS.IMP.G.004	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - Planimetria Piano Terzo - Progetto	IAS	IMP	G	004
9	IAS.IMP.G.005	IMPIANTO ELETTRICO - Planimetria Piano Terra - Progetto	IAS	IMP	G	005
10	IAS.IMP.G.006	Particolare centrale antincendio	IAS	IMP	G	006
11	IAS.RIL.G.001	Planimetria Piano Terra - Stato di fatto con indicazione degli interventi	IAS	RIL	G	001
12	IAS.RIL.G.002	Planimetria Piano Primo - Stato di fatto con indicazione degli interventi	IAS	RIL	G	002
13	IAS.RIL.G.003	Planimetria Piano Secondo - Stato di fatto con indicazione degli interventi	IAS	RIL	G	003
14	IAS.RIL.G.004	Planimetria Piano Terzo - Stato di fatto con indicazione degli interventi	IAS	RIL	G	004
15	IAS.SIC.G.001	Planimetria Piano Terra - Layout di Cantiere	IAS	SIC	G	001
16	IAS.SIC.G.002	Planimetria Piano Primo, Piano Secondo e Piano Terzo - Layout di Cantiere	IAS	SIC	G	002
	I.I.S. "P. Leto" di Teggiano		Istituto	disciplina	tipologia	numero
17	IPL.ARC.G.001	Planimetria Piano Seminterrato - Interventi di progetto	IPL	ARC	G	001
18	IPL.ARC.G.002	Planimetria Piano Terra - Interventi di progetto	IPL	ARC	G	002
19	IPL.ARC.G.003	Planimetria Piano Primo - Interventi di progetto	IPL	ARC	G	003
20	IPL.ARC.G.004	Planimetria Piano Secondo - Interventi di progetto	IPL	ARC	G	004
21	IPL.IMP.G.001	IMPIANTO ELETTRICO - Planimetria Piano Seminterrato - Progetto	IPL	IMP	G	001
22	IPL.IMP.G.002	IMPIANTO ELETTRICO - Planimetria Piano Terra - Progetto	IPL	IMP	G	002
23	IPL.IMP.G.003	IMPIANTO ELETTRICO - Planimetria Piano Primo - Progetto	IPL	IMP	G	003
24	IPL.IMP.G.004	IMPIANTO ELETTRICO - Planimetria Piano Secondo - Progetto	IPL	IMP	G	004
25	IPL.IMP.G.005	IMPIANTO ELETTRICO - Schema Quadri Elettrici - Parte 1 - Progetto	IPL	IMP	G	005
26	IPL.IMP.G.006	IMPIANTO ELETTRICO - Schema Quadri Elettrici - Parte 2 - Progetto	IPL	IMP	G	006

27	IPL.IMP.G.007	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Particolari	IPL	IMP	G	007
28	IPL.IMP.G.008	Particolare impianto antincendio	IPL	IMP	G	008
29	IPL.RIL.G.001	Planimetria Piano Seminterrato - Stato di fatto con indicazione degli interventi	IPL	RIL	G	001
30	IPL.RIL.G.002	Planimetria Piano Terra - Stato di fatto con indicazione degli interventi	IPL	RIL	G	002
31	IPL.RIL.G.003	Planimetria Piano Primo - Stato di fatto con indicazione degli interventi	IPL	RIL	G	003
32	IPL.RIL.G.004	Planimetria Piano Secondo - Stato di fatto con indicazione degli interventi	IPL	RIL	G	004
33	IPL.SIC.G.001	Planimetria Piano Seminterrato, Piano Terra, Piano Primo e Piano Secondo - Layout di Cantiere	IPL	SIC	G	001
	I.I.S. "Vico-De Vivo" di Agropoli		Istituto	disciplina	tipologia	numero
34	IDV.ARC.G.001	Planimetria Piano Terra - Interventi di progetto	IDV	ARC	G	001
35	IDV.ARC.G.002	Planimetria Piano Terra - Interventi di progetto	IDV	ARC	G	002
36	IDV.ARC.G.003	Particolari costruttivi 1	IDV	ARC	G	003
37	IDV.ARC.G.004	Particolari costruttivi 2	IDV	ARC	G	004
38	IDV.STR.G.001	NUOVA SCALA DI EMERGENZA - Carpenteria	IAG	STR	G	001
39	IDV.STR.G.002	NUOVA SCALA DI EMERGENZA - Armatura	IAG	STR	G	002
40	IDV.STR.G.003	NUOVA SCALA DI EMERGENZA - Dettagli strutture in acciaio	IAG	STR	G	003
41	IDV.IMP.G.001	IMPIANTO ELETTRICO - Planimetria Piano Terra - Progetto	IDV	IMP	G	001
42	IDV.IMP.G.002	IMPIANTO ELETTRICO - Planimetria Piano Primo - Progetto	IDV	IMP	G	002
43	IDV.IMP.G.003	IMPIANTO IRAI - Planimetria Piano Terra - Progetto	IDV	IMP	G	003
44	IDV.IMP.G.004	IMPIANTO IRAI - Planimetria Piano Primo - Progetto	IDV	IMP	G	004
45	IDV.IMP.G.005	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - Planimetria Piano Terra - Progetto	IDV	IMP	G	005
46	IDV.IMP.G.006	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - Planimetria Piano Primo - Progetto	IDV	IMP	G	006
47	IDV.IMP.G.007	IMPIANTO ELETTRICO - Schema Quadri Elettrici - Parte 1 - Progetto	IDV	IMP	G	007
48	IDV.IMP.G.008	IMPIANTO ELETTRICO - Schema Quadri Elettrici - Parte 2 - Progetto	IDV	IMP	G	008
49	IDV.IMP.G.009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Particolari	IDV	IMP	G	009
50	IDV.RIL.G.001	Planimetria Piano Terra - Stato di fatto con indicazione degli interventi	IDV	RIL	G	001
51	IDV.RIL.G.002	Planimetria Piano Primo - Stato di fatto con indicazione degli interventi	IDV	RIL	G	002
52	IDV.SIC.G.001	Planimetria Piano Terra e Piano Primo - Layout di cantiere	IDV	SIC	G	001

	Liceo "A. Gatto" - sede succursale (Liceo Classico) di Agropoli		Istituto	disciplina	tipologia	numero
53	IAG.ARC.G.001	Planimetria Piano Terra - Interventi di progetto	IAG	ARC	G	001
54	IAG.ARC.G.002	Planimetria Piano Primo - Interventi di progetto	IAG	ARC	G	002
55	IAG.ARC.G.003	Particolari scala e rampa	IAG	ARC	G	003
56	IAG.STR.G.001	NUOVA SCALA DI EMERGENZA - Carpenteria	IAG	STR	G	001
57	IAG.STR.G.002	NUOVA SCALA DI EMERGENZA - Armatura	IAG	STR	G	002
58	IAG.STR.G.003	NUOVA SCALA DI EMERGENZA - Dettagli strutture in acciaio	IAG	STR	G	003
59	IAG.IMP.G.001	IMPIANTO ELETTRICO - Planimetria Piano Terra - Progetto	IAG	IMP	G	001
60	IAG.IMP.G.002	IMPIANTO ELETTRICO - Planimetria Piano Primo - Progetto	IAG	IMP	G	002
61	IAG.IMP.G.003	IMPIANTO IRAI - Planimetria Piano Terra - Progetto	IAG	IMP	G	003
62	IAG.IMP.G.004	IMPIANTO IRAI - Planimetria Piano Primo - Progetto	IAG	IMP	G	004
63	IAG.IMP.G.005	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - Planimetria Piano Terra - Progetto	IAG	IMP	G	005
64	IAG.IMP.G.006	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - Planimetria Piano Primo - Progetto	IAG	IMP	G	006
65	IAG.IMP.G.007	IMPIANTO ELETTRICO - Schema Quadri Elettrici - Progetto	IAG	IMP	G	007
66	IAG.IMP.G.008	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Particolari	IAG	IMP	G	008
67	IAG.IMP.G.009	Particolare impianto antincendio	IAG	IMP	G	009
68	IAG.RIL.G.001	Planimetria Piano Terra - Stato di fatto con indicazione degli interventi	IAG	RIL	G	001
69	IAG.RIL.G.002	Planimetria Piano Primo - Stato di fatto con indicazione degli interventi	IAG	RIL	G	002
70	IAG.SIC.G.001	Planimetria Piano Terra e Piano Primo - Layout di cantiere	IAG	SIC	G	001
	I.I.S. "Vico-De Vivo" - sede succursale (Liceo Scientifico) di Castellabate		Istituto	disciplina	tipologia	numero
71	IVC.ARC.G.001	Planimetria Piano Terra, Piano Primo e Copertura - Interventi di progetto	IVC	ARC	G	001
72	IVC.IMP.G.001	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - Planimetria Piano Terra - Progetto	IVC	IMP	G	001
73	IVC.IMP.G.002	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI	IVC	IMP	G	002

		EMERGENZA - Planimetria Piano Primo - Progetto				
74	IVC.IMP.G.003	IMPIANTO ELETTRICO - Planimetria Piano Terra - Progetto	IVC	IMP	G	003
75	IVC.IMP.G.004	Particolari servizi igienici	IVC	IMP	G	004
76	IVC.RIL.G.001	Planimetria Piano Terra, Piano Primo e Copertura - Stato di fatto con indicazione degli interventi	IVC	RIL	G	005
77	IVC.SIC.G.001	Planimetria Piano Terra, Piano Primo e Copertura - Layout di Cantiere	IVC	SIC	G	001
	ELABORATI COMUNI		Istituto	disciplina	tipologia	numero
78	GEN.D.000	Relazione generale	GEN	-	D	000
79	GEN.D.001	Capitolato Speciale d'appalto	GEN	-	D	001
80	GEN.D.002	Relazione sul rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)	GEN	-	D	002
81	GEN.D.003	Relazione sul rispetto dei principi di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)	GEN	-	D	
82	GEN.ARC.D.001	Relazione specialistica opere civili	GEN	ARC	D	001
83	GEN.ARC.D.002	Disciplinare tecnico prestazionale opere civili	GEN	ARC	D	002
84	GEN.STR.D.001	Relazione geologica	GEN	STR	D	001
85	GEN.IMP.D.001	Relazione specialistica impianti elettrici e speciali	GEN	IMP	D	001
86	GEN.IMP.D.002	Disciplinare tecnico prestazionale impianti elettrici e speciali	GEN	IMP	D	002
87	GEN.IMP.D.003	Relazione specialistica impianti idrico sanitari antincendio	GEN	IMP	D	003
88	GEN.IMP.D.004	Disciplinare tecnico prestazionale impianti idrico sanitari antincendio	GEN	IMP	D	004
89	GEN.SIC.D.001	Piano di sicurezza e coordinamento	GEN	SIC	D	001
90	GEN.SIC.E.001	Computo Oneri Sicurezza	GEN	SIC	E	002
91	GEN.SIC.E.002	Incidenza Oneri Sicurezza	GEN	SIC	E	003
92	GEN.SIC.E.003	Elenco prezzi sicurezza	GEN	SIC	E	004
93	GEN.E.001	Computo Metrico Estimativo	GEN	-	E	001
94	GEN.E.002	Elenco prezzi	GEN	-	E	004
95	GEN.E.003	Percentuale della manodopera	GEN	-	E	005
96	GEN.E.004	Analisi Nuovi Prezzi	GEN	-	E	006
97	GEN.E.005	Schema di contratto	GEN	-	E	008
98	GEN.E.006	Quadro economico	GEN	-	E	009
99	GEN.G.001	Cronoprogramma	GEN	-	G	001

Visto il verbale di verifica del progetto di cui trattasi prot. n. 202200091277 del 3 novembre 2022, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto, altresì, il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. n. 202200091399 del 4 novembre 2022;

EVIDENZIATO CHE

dall'importo complessivo del suddetto progetto pari ad € 2.199.997,80 va detratto l'importo di € 107.499,04 impegnato con determinazione CID 60127 al n. 1126/2022 sul capitolo 4022540 (voce del quadro tecnico i "spese tecniche per incarichi esterni") per cui deve essere impegnata la differenza di € 2.092.498,76;

l'art. 175, comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 prevede che , nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi di bilancio, le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale che sono di competenza della "Giunta";

è necessario proporre la seguente variazione di spesa (all'interno della medesima missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 03) mediante istituzione di un nuovo capitolo per un importo complessivo di € 2.092.498,76 come indicato nel prospetto che segue:

Capitolo di spesa	Missione Programma Titolo Macroaggregato III liv. P.f.	Variazione in diminuzione	Variazione in aumento
4022540 collegato al capitolo E 40200540 vincolo 2022SD129	04 – 02 – 02 – 03 - 05	2.092.498,76	
Nuova istituzione	04 – 02 – 02 – 01 - 09		2.092.498,76

conseguenzialmente, bisogna prenotare l'impegno di spesa di € 2.092.498,76 sul capitolo di nuova istituzione, evidenziando che l'obbligazione verrà a scadere nell'esercizio finanziario 2023;

RILEVATO CHE

bisogna procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi;

con il presente atto si intende evidenziare, secondo quanto riportato all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prevede che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le regioni che ne sono alla base;

l'appalto oggetto di gara è lavori urgenti per garantire l'agibilità nelle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri – edifici scolastici ubicati nel Vallo di Diano e Cilento;

si procederà alla scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 2 del DL 76/'20, convertito in Legge 120/'20, mediante invito rivolto a dieci operatori economici;

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, cc 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs.50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 1;

il contratto sarà stipulato interamente a misura;

CONSIDERATO CHE

- o all'intervento sono assegnati i seguenti codici: CUP H81D20000230001 CIG 9483927026;

- o il responsabile del procedimento è l'ing. Luca Sorrentino;
- o il procedimento di cui trattasi è a rischio alto ai sensi del PTCPT vigente;
- o con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 77 del 28.07.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- o sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
- o risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per dovere e poter procedere all'adozione del presente provvedimento, per le motivazioni e causali di cui sopra, e di esprimere in merito il relativo parere di regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., così come prescritto e con le modalità di cui al Regolamento provinciale sui controlli interni in vigore, articolo 5, comma 1 lett. a) e comma 4;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Stabilita pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori urgenti per garantire l'agibilità nelle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri – edifici scolastici ubicati nel Vallo di Diano e Cilento del complessivo importo di € 2.199.997,80 il cui quadro tecnico economico è riportato in premessa.

Evidenziare che

l'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori urgenti per garantire l'agibilità nelle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri – edifici scolastici ubicati nel Vallo di Diano e Cilento;

si procederà alla scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 2 del DL 76/20, convertito in Legge 120/20, mediante invito rivolto a dieci operatori economici;

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, cc 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs.50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1, c.2 del DL 76/20, convertito in Legge 120/20;

il contratto sarà stipulato interamente a misura;

dall'importo complessivo del suddetto progetto pari ad € 2.199.997,80 va detratto l'importo di € 107.499,04 impegnato con determinazione CID 60127 al n. 1126/2022 sul capitolo 4022540 (voce del quadro tecnico i "spese tecniche per incarichi esterni") per cui l'importo da impegnare è di € 2.092.498,76.

Proporre la seguente variazione di spesa (all'interno della medesima missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 03) mediante istituzione di un nuovo capitolo per un importo complessivo di € 2.092.498,76 come indicato nel prospetto che segue:

Capitolo di spesa	Missione Programma	Variazione in diminuzione	Variazione in aumento
-------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------

	Titolo Macroaggregato III liv. P.f.		
4022540 collegato al capitolo E 40200540 vincolo 2022SD129	04 – 02 – 02 – 03 - 05	2.092.498,76	
Nuova istituzione	04 – 02 – 02 – 01 - 09		2.092.498,76

Prenotare l'impegno di spesa di € 2.092.498,76 sul capitolo di nuova istituzione.

Dare atto che l'obbligazione verrà a scadenza nel corso dell'anno 2023.

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

PUBBLICARE copia della presente determinazione all'Albo Pretorio provinciale a norma dell'articolo 10, co. 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:

- VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL 04.11.2022 - Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati nel VALLO di DIANO e CILENTO (rif. int. 09)-CIG 892705245B - Giudizio di validazione progetto - Documento contabile prot. 202200091399 del 04/11/2022
- VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL 03.11.2022 - Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri - edifici scolastici ubicati nel VALLO di DIANO e CILENTO" (rif. int. 09) - CUP H81D20000230001 - CIG 892705245B - Documento contabile prot. 202200091277 del 03/11/2022
- Prot. 202200084242 del 11/10/2022 - POSTA CERTIFICATA: Trasm.ne progetto esecutivo RTP Calderoni - Documento contabile prot. 202200084242 del 11/10/2022
- Q.T.E. nuovo Vallo Diano e Cilento - conforme all'originale
- Check list -
- Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico nelle scuole della province di Salerno. finanziamento MIUR 129/2020 Decreto N.0000013 dell'8 gennaio 2021 Accertamento di € 19.751.480,21. - Determina CID n. 57522
- DETERMINAZIONE A CONTRARRE
AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE INTERVENTI URGENTI PER GARANTIRE AGIBILITÀ SCUOLE E DIRITTO STUDIO IN AMBIENTI SICURI, SU 10 GRUPPI DI EDIFICI SCOLASTICI - "ALLEGATO A" AL DECRETO MIUR N. 13.2021
- Determina CID n. 58631
- AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI GARANTIRE AGIBILITÀ DELLE SCUOLE DIRITTO ALLO STUDIO AMBIENTI SICURI EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NEL VALLO DI DIANO E CILENTO rif.009 RTP: Ing.Antonello Calderoni (mandatario) CIG 892705245B - Determina CID n. 60127
- Accertamento in entrata di €. 4.424.026,99 D.P.C.M.28/07/2022 incremento 10% contributo assegnato con DDMM 13E217/21 - Determina CID n. 62903

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
 Tipologia: Altro (con e senza CIG)
 CIG: 9483927026 - Fase: Prenotazione di impegno - CUP: H81D20000230001

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
